

Муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства
«Егорьевская электрическая сеть»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству фундаментов для установки комплектной трансформаторной подстанции наружной установки (КТПНу) в количестве 2 штук, на земельных участках: М.о., г. Егорьевск, ул. Мещерская, К№ 50:30:0010445:58 и М.о., г. Егорьевск, ул. Академика Чухрова, К№ 50:30:0010906:151

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1-2
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ	2
3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ	2-3
4. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ	3
5. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	4
6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ОФОРМЛЯЕМЫХ ПРИ ПРИЕМКЕ	4
7. ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ	4

Условные обозначения и сокращения

ПУЭ – правила устройства электроустановок;
ПТЭЭС – правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;
ТЗ – техническое задание;
СНиП – строительные нормы и правила;
СМР - строительно-монтажные работы

1. Общие сведения

1.1 Наименование, условное обозначение

Полное наименование – выполнение работ по строительству фундаментов для установки комплектной трансформаторной подстанции наружной установки (КТПНу) в количестве 2 штук, на земельных участках: М.о., г. Егорьевск, ул. Мещерская, К№ 50:30:0010445:58 и М.о., г. Егорьевск, ул. Академика Чухрова, К№ 50:30:0010906:151

1.2. Область применения

Настоящее техническое задание содержит основные требования к выполнению работ по строительству фундаментов для установки комплектной трансформаторной подстанции наружной установки (КТПНу) в количестве 2 штук, на земельных участках: М.о., г. Егорьевск, ул. Мещерская, К№ 50:30:0010445:58 и М.о., г. Егорьевск, ул. Академика Чухрова, К№ 50:30:0010906:151 (тип КТПНу 400 – 10/0,4 кВ, сэндвич)

1.3. Наименование и адреса организации – поставщика

Определяется по результатам выбора победителя запроса предложений.

1.4. Наименование и адрес предприятия - заказчика

Предприятие-заказчик: МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть», 140301, Московская обл. г. Егорьевск, ул.Владимирская, д. 31, e-mail: electroset@rnc.ru

1.5. Основания для разработки

Инвестиционная программа развития МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть» на 2014 год.

1.6. Сроки выполнения

Срок начала работ – с момента заключения договора.

Срок окончания работ – согласно заключаемого договора

2. Назначение и цели

2.1. Назначение

Строительство фундаментов необходимо для установки КТПНу типа «сэндвич», которые предназначены для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей в г. Егорьевске М.О.

2.2. Цели

Цель: подготовка основания (фундамента) под размещение КТПНу.

3. Требования к выполнению работ

- 3.1. Подрядчик должен соблюдать требования СНиП, Правила противопожарного режима, Правила охраны труда.
- 3.2. Работы выполняются в соответствии с рабочим проектом, разработанным подрядчиком на основании технического задания и проектов на строительство 2-х КТПНу и согласованный с техническим руководителем предприятия заказчика.
- 3.3. Качество выполненных работ проверяется уполномоченным лицом заказчика с привлечением независимого эксперта / специалиста (при необходимости).
- 3.4. Скрытые работы сдаются представителю Заказчика с подписанием соответствующих актов на каждый вид работ.
- 3.5. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 120 месяцев.
- 3.6. Работы выполняет подрядчик без привлечения субподрядных организаций
- 3.7. В случае открытия факторов при выполнении работ, которые влекут изменение объемов строительно-монтажных работ, необходимо провести согласование увеличения или уменьшения объема работ с Заказчиком и оформить дополнительное соглашение к заключенному Договору.

5. Порядок контроля и приёмки работ

- 5.1. Контроль за качеством работ производится уполномоченным представителем МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть»
- 5.2. Каждый этап работы сдается уполномоченному представителю заказчика с подписанием соответствующих актов.

6. Перечень документов, оформляемых при приёмке работ

- 6.1. Отчётные документы:
 - акт выполненных работ (оформляет подрядчик);
 - счета на оплату (оформляет подрядчик);
 - справка о стоимости выполненных работ (оформляет подрядчик)
 - счета - фактуры.
- 6.2. Исполнительная документация, предъявляемая при приёмке:
 - акты сдачи - приемки работ (оформляет подрядчик);
 - ведомость изменений и отступлений от проектов (оформляет подрядчик);
 - акт на скрытые работы (оформляет подрядчик);
- 6.3. Срок представления отчётных документов, оформляемых при приёмке, составляет 1(одну) неделю после окончания работ.

7. Прочие требования

Отдельные положения настоящего задания могут уточняться и дополняться в ходе выполнения работ установленным порядком по согласованию сторон.

Главный инженер
Начальник П.О,
Ст. мастер П.О.



М.И.Байбаков
О.Н.Лисицин
И.В. Кутаков